

# 見積書

件名 青葉マンション 503号室 水回り改修見積

発行日: 2026年04月02日  
有効期限: 2026年04月30日

お客様  
山田 太郎 御中

| 項目         | 数量   | 単価      | 金額        |
|------------|------|---------|-----------|
| キッチン工事     |      |         | 907,000   |
| システムキッチン本体 | 1.00 | 520,000 | 520,000   |
| ユニットバス本体   | 1.00 | 680,000 | 680,000   |
| 現場管理費      | 1.00 | 0       | 0         |
| 天井・壁クロス張替  | 1.00 | 135,000 | 135,000   |
| 風呂工事       |      |         | 1,138,000 |
| 設置施工       | 1.00 | 210,000 | 210,000   |
| 設置施工       | 1.00 | 240,000 | 240,000   |
| 床CF張替      | 1.00 | 78,000  | 78,000    |
| 共通諸経費      |      |         | 0         |
| 解体撤去       | 1.00 | 95,000  | 95,000    |
| 解体撤去       | 1.00 | 120,000 | 120,000   |
| 電気配線・器具調整  | 1.00 | 56,000  | 56,000    |
| 給排水接続      | 1.00 | 82,000  | 82,000    |
| 給排水接続      | 1.00 | 98,000  | 98,000    |
| 内装補修工事     |      |         | 269,000   |

小計 2,314,000 円

消費税 (10%) 231,400 円

合計 (税込) 2,545,400 円

## 備考

空室改修に合わせた水回り更新の提案です。既存配管を活かしつつ、キッチン・浴室・内装補修をまとめて実施します。