見 積 書

件名　グリーンヒルズマンション 大規模修繕工事 入札見積 / 株式会社カズキ

発行日: 2026年04月12日
有効期限: 2026年05月12日

お客様
管理組合事務局 御中

項目	数量	単価	金額
共通仮設工事			0
足場・養生			0
A 共通補修工事			0
共通シーリング			0
外壁面			0
手摺・面台			0
A 塔屋天端			0
意匠・仕上補修			0
現場代理人費用	1.00	0	0
仮設鋼管足場 架設解体	1.00	0	0
仮設電気	1.00	0	0
施工看板・安全標識	1.00	0	0
ひび割れ補修	1.00	0	0
Uカットシール材充填工法	1.00	0	0
打継目地下地補修	1.00	0	0
タイル浮き注入補修	1.00	0	0
既存シーリング撤去	1.00	0	0
打継目地シーリング	1.00	0	0
サッシ廻りシーリング	1.00	0	0
EXP.J 廻りシーリング	1.00	0	0
下地調整	1.00	0	0
軒天塗装	1.00	0	0
バルコニー内壁塗装	1.00	0	0
PS まわり塗装	1.00	0	0
手摺塗装	1.00	0	0
PS扉塗装	1.00	0	0

項目	数量	単価	金額
竪樋バンド塗装	1.00	0	0
玄関扉枠塗装	1.00	0	0
下地処理	1.00	0	0
下地処理	1.00	0	0
平場防水	1.00	0	0
下地処理	1.00	0	0
下地処理	1.00	0	0
下地調整	1.00	0	0
端末シール	1.00	0	0
平場防水	1.00	0	0
貯水槽廻り下地処理	1.00	0	0
架台天端防水	1.00	0	0
下地処理	1.00	0	0
踏場防水	1.00	0	0
下地処理	1.00	0	0
バルコニー床防水	1.00	0	0
模様シーリング補修	1.00	0	0
共用部清掃	1.00	0	0
防犯カメラ関連	1.00	0	0
建具調整	1.00	0	0
直接仮設工事	1.00	0	0
仮設設備			0
B 外壁面補修			0
打継目地			0
軒天・上裏			0
扉・ボックス類			0
B 塔屋立上り			0
清掃・美装			0
現場運営経費	1.00	0	0
飛散防止メッシュシート	1.00	0	0
散水設備	1.00	0	0
交通誘導・警備	1.00	0	0

項目	数量	単価	金額
欠損補修	1.00	0	0
自動式低圧エポキシ樹脂注入	1.00	0	0
サッシ廻り下地補修	1.00	0	0
タイル差替え	1.00	0	0
清掃・プライマー塗布	1.00	0	0
誘発目地シーリング	1.00	0	0
建具廻りシーリング	1.00	0	0
手摺根元シーリング	1.00	0	0
シーラー塗布	1.00	0	0
上裏塗装	1.00	0	0
共用廊下内壁塗装	1.00	0	0
パラペット塗装	1.00	0	0
面台塗装	1.00	0	0
MB扉塗装	1.00	0	0
配管支持金物塗装	1.00	0	0
面格子塗装	1.00	0	0
平場ウレタン塗膜防水	1.00	0	0
立上り防水	1.00	0	0
立上り防水	1.00	0	0
平場防水	1.00	0	0
平場防水	1.00	0	0
平場防水	1.00	0	0
改修用ドレン	1.00	0	0
立上り防水	1.00	0	0
内面防水処理	1.00	0	0
取合いシール	1.00	0	0
防滑性防水	1.00	0	0
ノンスリップ廻り処理	1.00	0	0
長尺シート下地処理	1.00	0	0
立上り防水	1.00	0	0
ダイノックシート補修	1.00	0	0
ガラス清掃	1.00	0	0

項目	数量	単価	金額
エレベーター関連	1.00	0	0
建具金物交換	1.00	0	0
下地補修工事			0
安全・共通費			0
C 線状部・シーリング下地			0
建具廻り			0
バルコニー・共用部			0
配管・金物			0
C ルーフバルコニー			0
設備・防犯			0
工事保険料	1.00	0	0
昇降設備・荷揚げ設備	1.00	0	0
仮設トイレ・備品	1.00	0	0
工事用車両・仮囲い	1.00	0	0
鉄筋露出補修	1.00	0	0
欠損部モルタル補修	1.00	0	0
目地欠損補修	1.00	0	0
下地調整塗材	1.00	0	0
バックアップ材挿入	1.00	0	0
笠木ジョイントシーリング	1.00	0	0
換気フード・配管廻りシーリング	1.00	0	0
端部シール処理	1.00	0	0
透湿性水性塗料 中塗り	1.00	0	0
庇裏塗装	1.00	0	0
階段室内壁塗装	1.00	0	0
雑付帯部塗装	1.00	0	0
格子塗装	1.00	0	0
分電盤扉塗装	1.00	0	0
架台塗装	1.00	0	0
駐輪ラック塗装	1.00	0	0
立上りウレタン塗膜防水	1.00	0	0
端末シール	1.00	0	0

項目	数量	単価	金額
改修用ドレン	1.00	0	0
立上り防水	1.00	0	0
立上り防水	1.00	0	0
立上り防水	1.00	0	0
脱気筒	1.00	0	0
側溝・溝防水	1.00	0	0
端部シール	1.00	0	0
端末シール	1.00	0	0
巾木・側溝処理	1.00	0	0
ガレージ関連仕上補修	1.00	0	0
金物清掃	1.00	0	0
配線・雑設備調整	1.00	0	0
雑建具補修	1.00	0	0
シーリング工事			0
D タイル面補修			0
雑シーリング			0
付帯塗装			0
建具・設備付帯			0
D 屋上大屋根 1			0
建具類			0
契約書作成費	1.00	0	0
朝顔・開口部養生	1.00	0	0
資材置場・搬入搬出設備	1.00	0	0
共用部清掃	1.00	0	0
爆裂補修	1.00	0	0
浮き補修	1.00	0	0
端部処理	1.00	0	0
欠損復旧	1.00	0	0
入隅・取合いシーリング	1.00	0	0
透湿性水性塗料 上塗り	1.00	0	0
笠木金物塗装	1.00	0	0
消火器ボックス塗装	1.00	0	0

項目	数量	単価	金額
換気フード塗装	1.00	0	0
機械式駐車設備塗装	1.00	0	0
脱気筒・端末処理	1.00	0	0
アルミ継ぎ入れ板	1.00	0	0
端末シール	1.00	0	0
ドレン廻り処理	1.00	0	0
最終美装	1.00	0	0
外壁等塗装工事			0
E 屋上大屋根 2			0
アフターサービス点検履行費	4.00	0	0
養生シート・保護材	1.00	0	0
残材処分	1.00	0	0
爆裂補修	1.00	0	0
左官補修	1.00	0	0
メーターボックス塗装	1.00	0	0
雑金物塗装	1.00	0	0
その他鉄部塗装	1.00	0	0
道路蓋・ドレン廻り処理	1.00	0	0
鉄部等塗装工事			0
F 10階～屋上補修			0
一般管理費	1.00	0	0
段差修正	1.00	0	0
防水工事			0
G 10階～屋上補修			0
下地調整	1.00	0	0
その他工事			0
H 10階～屋上補修			0
諸経費			0
I 内部貯水			0
J 架台天端 2階～10階			0
K 外部階段 1階～10階			0
L 外部階段 踏場			0

項目	数量	単価	金額
M 外部廊下 2階～10階			0
N バルコニー 1階～10階			0

小計	
消費税（10%）	
合計（税込）	

備考

マンション大規模修繕工事 入札テンプレートを元にした6社比較用の事前投入データです。